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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 (Projekt umowy) 

UMOWA ...................................... 
 

zawarta w dniu  ................................... r., pomiędzy: 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą przy ul. Tramwajowej 6, 90-132 Łódź, NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, wpisanym do 
Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000044561, z kapitałem zakładowym w wysokości 476 852 265,00 PLN, z Zarządem 
Spółki w składzie: 
Zbigniew Papierski – Prezes Zarządu, Krzysztof Kamiński – Wiceprezes Zarządu oraz Sławomir Worach – 
Członek Zarządu 
i Prokurentami: Andrzejem Łukaszewskim oraz Elżbietą Sowińską,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
......................................................., z siedzibą w ................................................, NIP: ......................., REGON: 
..........................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców .............................. pod KRS: ......................., z kapitałem 
zakładowym w wysokości: ................... PLN (w przypadku spółek z o.o. i akcyjnych) i kapitałem wpłaconym 
................ zł (tylko w przypadku spółek akcyjnych),  reprezentowaną przez: 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:  

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji odpowiadającej nazwie przedmiotowego 
postępowania, tj.: „Budowa nadziemnej części wiaty dla autobusów elektrycznych wraz                           
z instalacjami”, zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), innymi wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania (dalej                       
SIWZ) oraz niniejszej umowie.  

 
§ 2  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  
 

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                                     
o odpadach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), dalej zwanej „ustawą o odpadach”. Wykonawca 
zobowiązuje się do: 
1) przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie 

z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania 
odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego. 

2) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie  
z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach, 
zapisami STWiORB oraz zapisami SIWZ. 

2. Prace budowlane należy wykonać etapowo, zgodnie z założeniami Zamawiającego określonymi                                  
w SIWZ.  

3. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu, Wykonawca zobowiązany 
będzie na koszt własny do: 
1) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych STWiORB i normach;  
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2) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie 
realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia), z zastrzeżeniem,                                   
iż dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie 
edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi; 

3) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;  
4) wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na 

terenie budowy, wraz z ich zmianami oraz utrzymania ich przez cały okres realizacji zamówienia,               
a także do ich demontażu po zakończeniu robót; 

5) opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiającego - do czasu przejęcia przez Wykonawcę placu 
budowy - projektu tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, uwzględniającego etapowanie 
robót; 

6) wykonania tablic informacyjnych określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                         
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj.: Dz. U.                  
z 2002 r.  Nr 108, poz. 953, ze zm.); 

7) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających 
odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących, wymaganych 
przepisami i STWiORB;  

8) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 
wyższej;  

9) zabezpieczania i chronienia swojego mienia; 
10) naprawienia wszelkich wyrządzonych szkód, jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar 
nałożonych przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne;  

11) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek 
Wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych, w stosunku do dokumentacji projektowej, 
z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; 

12) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych -  uzgodnienia 
i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Zamawiającym; 

13) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych stanowiących  dojazd do terenu budowy;  
14) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu 

robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót; 
15) dbałości o  teren budowy w okresie zimy, w tym zapewnienie jego przejezdności i odśnieżania               

w okresie zimowym; 
16) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności            

w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa; 
17) ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od 

chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy, do czasu protokolarnego odbioru końcowego robót; 
18) wykonywania wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii prowadzenia robót oraz 

wynikających z dostępu do miejsca robót; 
19)  zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót;  
20) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska                    

w miejscu robót i jego otoczeniu;  
21) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia, zgodnie                             

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze 
zm.), dalej zwanej „Prawem budowlanym”; 

22) prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być 
w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, inspektorów nadzoru, bądź też wskazanych 
przez nich innych osób trzecich lub podmiotów; 

23) zawarcia umów dzierżawy, w przypadku konieczności zajęcia terenu poza terenem budowy na czas 
prowadzenia prac, z zastrzeżeniem, że ich zawarcie wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie 
Wykonawcy; 
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24) udostępnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonującym budowę 
infrastruktury podziemnej oraz prace związane z budową obiektów budowalnych realizowanych               
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji oraz ścisłej koordynacji prac w tym zakresie; 

25) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po trzy egzemplarze 
(wersja papierowa i płyta CD – pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)                           
i przekazania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja powykonawcza winna zostać 
sporządzona  w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki 
Ośrodek Geodezji w Łodzi; 

26) dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy, szczegółowego 
rozbicia cenowego wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego w dniu zawarcia niniejszej 
umowy opracowanego według własnego zestawienia planowanych prac; szczegółowe rozbicie 
cenowe wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty 
otrzymania dokumentu; obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru 
wynagrodzenia umownego, które, zgodnie z §10 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie 
ryczałtowe; przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy 
wartości, w przypadkach określonych w §15 niniejszej umowy;  

27) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego, w terminie do 21 dni od 
daty podpisania niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać zakresy 
rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i być sporządzony zgodnie z następującymi 
wymogami:  
a) harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 5 

dni i w tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia co do przedstawionego 
projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 
wymaganych przez niego zmian, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia                 
i uwagi, o których mowa powyżej, oraz przekazać Zamawiającemu poprawiony harmonogram 
rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od zgłoszenia uwag;  

b) Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo – finansowego                          
w terminie do 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej umowy, zmieniającego termin 
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego; 

c) w przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo - finansowy stanie się niespójny                              
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż 
Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 5 dni 
skorygowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, skorygowany harmonogram 
rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania  
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego 
harmonogramu, natomiast Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,               
o których mowa powyżej oraz przekazać Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo  
- finansowy w terminie 3 dni od zgłoszenia uwag;  

d) ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy stanowić będzie 
podstawę do dalszych rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia; 

e) harmonogram rzeczowo – finansowy ma zwierać w szczególności: 
e)1 wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych, 

niezbędnych do zrealizowania niniejszej umowy, w terminie przewidzianym jej zapisami; 
e)2 ścieżkę krytyczną;  
e)3 analizę prowadzenia robót w aspekcie sezonowości prac i innych określonych przeszkód 

(np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym                        
i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania); 

e)4 kolejność prowadzonych prac, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, pod względem 
technologii prowadzenia robót, jak również powinien przedstawiać koordynację prac                        
z innymi podmiotami prowadzącymi, bądź planującymi rozpocząć prace                                
w sąsiedztwie inwestycji (jeśli występują); 
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e)5 rozsądne  rezerwy czasu, ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia robót 
wynikające z wymagań Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)                                         
(np.: prowadzenie robót w niskich temperaturach); 

e)6 rozsądne rezerwy czasowe, w związku z koniecznością podjęcia czynności 
administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne dotyczące 
procesu inwestycyjnego; 

e)7 planowane koszty według przewidywanych cen realizacji; 
28) opracowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, 

projektów, instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, obsługi i konserwacji, zawierających 
specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany, wraz z warunkami 
gwarancji udzielonych przez producentów.  
 

§3 
TERMIN REALIZACJI 

 
1. Datą rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy jest data jej zawarcia. 
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciągu 14 miesięcy od dnia jej zawarcia. 
3. Datą zakończenia realizacji umowy jest  …………….………. r. Termin  realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy uważa się za dochowany, jeżeli w ciągu okresu,  o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
nastąpi wykonanie całości robót określonych w §1 niniejszej umowy  i zostanie podpisany przez Strony 
„Protokół odbioru końcowego inwestycji”.  

 
§4 

ROBOTY BUDOWLANE – ZASADY OGÓLNE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi 
w pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, 
dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń 
Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu plan kontroli jakości określony dla każdej z robót: 
1) rodzaj i technologię robót, 
2) zastosowane receptury, 
3) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
4) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób i procedurę)                      

i sterowania jakością wykonywanych robót, 
5) uprawnionych pracowników i laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań i inwentaryzacji geodezyjnej, 
6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
7) wzór karty kontrolnej określającej sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych                               

i inwentaryzacji, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt                               
w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

8) zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych wymaganych do rozpoczęcia robót, 
9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu robót do czasu 

odbioru obiektu, 
10) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
11) wnioski i ustalenia pokontrolne. 

3. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, lub do 
wystąpienia o dokonanie uzupełnień. Kompletny plan kontroli jakości winien być przedstawiony                        
w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.  
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4. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia do realizacji wymienionych w nim 
robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń 
parametrów technicznych wykonywanych prac będą stanowić dokumentację ich wykonania i stanowić 
podstawę do dokonania odbiorów poszczególnych elementów robót przez Zamawiającego. Dokumenty 
te, będąc elementem dokumentacji powykonawczej, winny być ewidencjonowane i przechowywane                 
u Kierownika Budowy i Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania, w celu zabezpieczenia i utrzymania 
jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., zarówno nad, jak i pod ziemią, w trakcie 
robót tak, aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie 
szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku 
natrafienia na inne niewidoczne wcześniej instalacje, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci, 
na warunkach zawartych w niniejszej umowie.  

6. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje tak, aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć 
na stan istniejących budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, 
gazociągów, wodociągów itp., zarówno na terenie budowy, jak i w sąsiedztwie, muszą być prowadzone 
po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, właścicielami sieci i Zamawiającym. 
Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w imieniu 
Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych robót.  

7. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane 
właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające wymaganiom                                  
i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały dostarczone na teren budowy, zostaną 
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie, pod 
groźbą nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia 
zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany 
materiałów na zgodne z wymaganiami. 

8. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały oraz urządzenia, a także wcześniej 
wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do 
momentu oddania obiektu do użytkowania. 

9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych próbek 
materiałowych  i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny z Dokumentacją Projektową. 

10. Zamawiający może zlecić wykonanie badań materiałów w celu potwierdzenia ich zgodności                           
z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą, iż zastosowane 
materiały są zgodne z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty wykonania badań.  

11. Kolorystyka oraz rodzaj materiałów wykończeniowych bezwzględnie wymagają uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 5 dni od 
zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę,  z zastrzeżeniem, że odmowa będzie wymagała uzasadnienia 
ze strony Zamawiającego. 

 
§5 

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PRZYGOTOWAWCZE 
 

1. Wykonawca zapozna się z terenem budowy, jego sąsiedztwem, w szczególności uzbrojeniem terenu. 
2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót. 
3. Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzględniający między innymi plan logistyki 

budowy wraz  z obsługą komunikacyjną w warunkach pracy „zakładu w ruchu”, wjazdami i wyjazdami                
z budowy, terenami składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak również z rozmieszczeniem 
ustawienia koniecznego sprzętu (w tym np. żurawi kołowych, wieżowych). Plan aktualizowany będzie               
w ramach potrzeb, minimum raz w miesiącu. Plan organizacji terenu budowy musi być zatwierdzony 
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przez Zamawiającego przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiający dokona powyższych czynności 
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji terenu budowy. 

4. Zamawiający ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wnioskowania o dokonanie 
uzupełnień w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony p. poż. w zakresie 
zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenu budowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
trwałego i skutecznego odgrodzenia ciągów komunikacji samochodowej od ciągów pieszych. Zakres 
zabezpieczenie należy przewidzieć w planie organizacji terenu budowy i dokonywać jego aktualizacji 
zgodnie z postępem robót. 

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych paneli 
ogrodzeniowych lub w inny, zaakceptowany przez Zamawiającego sposób. Stosowanie taśm BHP 
dopuszczalne jest jedynie  w interwencyjnych przypadkach. 

7. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych terenu budowy – w szczególności dotyczy to 
rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu budowy, instalacji wody dla 
celów budowlanych oraz instalacji lub systemów odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 

8. Wykonawca dokona oznakowania terenu budowy według uzgodnionego planu oraz wyposaży teren 
budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony, w ilościach wymaganych 
obowiązującymi przepisami i normami. 

9. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy, uzyska jego 
zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy 
teren budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany w ramach planu organizacji 
terenu budowy. Wykonawca wyposaży teren budowy, w ramach jego organizacji, w sprzęt p.poż.                  
i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór. 

10. Wykonawca, w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, opracuje i dostarczy                                 
do Zamawiającego Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w skr. BIOZ), zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (t.j.: Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126). Integralną częścią tego planu 
powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych robót wraz ze wskazaniem metod 
skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zatwierdzi 
plan BIOZ, o ile nie będzie miał do niego zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. 
Zamawiający będzie kontrolować zgodność oznakowania robót z planem BIOZ. Zamawiający ma prawo 
wnosić o uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy. 

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, 
licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, 
transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji, 
zajęcia pasa drogowego oraz działek sąsiadujących z terenem inwestycji. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych                         
i oznakowania terenu budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich 
kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te 
Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, 
krawężników, itp. Dojazd do Terenu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. 
Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również 
ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż 
Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego zanieczyszczenia dróg, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie 
dłuższym niż 8 godzin, skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela 
Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie zanieczyszczeń osobie trzeciej 
(firmie zewnętrznej), a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie 
ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji 
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robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury nadziemnej obcej, zobowiązany jest do 
natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego i właściciela instalacji, urządzeń lub 
infrastruktury nadziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń, według wytycznych 
właściciela, na swój koszt i własnym staraniem. 

15. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 
BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace według sprawdzonych 
technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. Wykonawca dołoży 
wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez Podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP. Wszelkie czynności podejmowane w toku 
realizacji inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez 
Wykonawcę. 

16. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi przepisami                               
do użytkowania, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb 
transportowych Wykonawcy. 

17. Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni ochronę terenu budowy przed dostępem osób 
nieuprawnionych przez całą dobę.  
 

§6 
TEREN BUDOWY  

 
1. Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości rozpoczęcia realizacji robót udowy 
budowlanych. 

2. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność                      
za prawidłowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto                     
za dostawę mediów oraz za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami, w tym szkody poniesione                           
przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości 
sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie 
w dniu protokolarnego oddania terenu budowy, które nastąpi po dacie podpisania „Protokołu odbioru 
końcowego inwestycji”. 

3. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń, materiałów i innych rzeczy 
pozostających na terenie budowy. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca usunie zaplecze budowy, 
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje teren budowy oraz zapewni w tej części 
odpowiednie warunki dla użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. W przypadku nie 
dokonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona 
uporządkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy i dokona potrącenia tych kosztów                               
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Do dnia odbioru ostatecznego teren budowy i roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca 
podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich 
warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

6. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób 
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób, jak też ich rzeczy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem 
budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami. Osoby te, 
przebywając na terenie budowy, będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa na nim obowiązujących w tym  
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej plan BlOZ), co Wykonawca zobowiązany jest zapewnić.  
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8. W terminie 7 dni od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego inwestycji” Wykonawca musi być 
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu budowy przed jego przekazaniem 
Zamawiającemu. W przypadku wszelkich uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty 
naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców                        
i dalszych podwykonawców. 
 

§7 
ZATRUDNIENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                     

na pełen etat w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U.                     
z 2019, poz. 1040, ze zm.) przy realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące 
czynności: 
1) roboty montażowo - konstrukcyjne, 
2) roboty dachowe i dekarskie, 
3) roboty malarskie, 
4) roboty spawalnicze, 
5) roboty impregnacyjne i antykorozyjne.   

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. W ramach 
działań kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów                                       

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.                                                 
w szczególności:           
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego - oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotycz w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) - kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                    
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności[1] 

                                                           
[1] Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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bez adresów, nr PESEL pracowników); informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję  
Pracy. 

 
      §8 

PODWYKONAWCY  
 

1. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na 
zasadach określonych poniżej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów 
mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. 
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową 
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 
sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych 
podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania 
lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.  

3. W odniesieniu do robót budowlanych oraz usług, które będą wykonywane na terenie inwestycji, 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona                        
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także 
przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

4. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia 
określonego umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

5. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez 
Zamawiającego Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca 
narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy BHP i ochrony 
środowiska.  

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

                                                                                                                                                                                     
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami 
wskazanej powyżej ustawy oraz Rozporządzenia.  
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2) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach                                        
z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy;  

3) muszą być zawarte postanowienia, o których mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 Pzp.;  
4) muszą być zawarte postanowienia zobowiązujące Podwykonawców/dalszych podwykonawców                                      

do pozostawania w całym okresie realizacji umów podwykonawczych czynnym podatnikiem VAT, 
zobowiązujące Podwykonawców/dalszych podwykonawców do składania na pisemne żądanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego 
potwierdzających status Podwykonawców/dalszych Podwykonawców jako czynnych podatników 
VAT.  

7. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się 
następującą procedurę:  
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:  

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy  – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,  

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia 
dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz 
Zamawiającego.  

2) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania projektu umowy i przekazania go 
do Wykonawcy.  

3) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt) 1 
niniejszego ustępu, Zamawiający w formie pisemnej:  
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej zgody na 

zawarcie umowy lub  
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w tym przypadku 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o 
podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też 
zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń.  

8. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo                            
w powyżej we wskazanym powyżej terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

9. W przypadku nie przedłożenia, dowodu zapłaty, o którym mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy,  
Zamawiający, w odniesieniu do drugiej  i kolejnej faktury Wykonawcy, zastrzega sobie prawo dokonania 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy w części odpowiadającej 
nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w 
szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od 
umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom 
bezpośrednio na rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną                         
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy  o wykonawstwo.  

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, może 
zgłosić  w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo                        
w powyższym trybie, jeśli wprowadzi  odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych 
zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do 
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przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

12. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:  
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była 
wcześniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;  

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo:  
a) o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy lub  
b) o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski, wartość umowy                         
o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP 
w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, 
należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia 
umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, pkt 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone w pkt 
2).  

13. Procedury określone w ust. 12  niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich 
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami.  

14. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na plac budowy Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego 
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług - 
po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 12 niniejszego 
paragrafu. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy bez jego zgody.  

15. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział               
w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec 
tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił powyższe żądanie, 
zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak 
i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak, by nie 
doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek 
niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach 
postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń 
regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający będzie dokonywał czynności 
procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy, mającymi na celu obronę przed roszczeniami 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego                 
o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, 
z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko 
Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.  

16. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez 
Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy na podstawie  art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego lub przepisów Pzp., w oparciu                        
o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, 
będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia wykonania w zakresie równym 
takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku, gdy zabezpieczenie nie 
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pokryje całości jego zabezpieczenia, przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez 
Wykonawcę.  

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym 
Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego 
czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą powodowały nienależyte 
wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

18. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
Podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy.  

19. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, 
gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału                  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na 
moment dokonywania zmiany 

21. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, wraz z projektem umowy                            
o podwykonawstwo przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. oraz dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, na zasadach określonych w 
SIWZ .  

22. W przypadku, gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 
niniejszego paragrafu, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp.  

23. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał 
Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

 
§9 

RAPORTY  
 

1. Do 5 dnia każdego miesiąca wykonywania robót Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu 
raport z zaawansowania robót, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót 
budowlanych, procent realizacji poszczególnych elementów robót, dokumentację fotograficzną, 
spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie 
wniosków i opinii, a w przypadku opóźnień w realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
„program naprawczy”. 

2. Zamawiający raport zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być 
uzasadniona) w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku,                      
gdy Zamawiający odmówi akceptacji raportu w powyższym terminie, uznaje się, że raport 
zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności w tym 
zakresie decydujące jest stanowisko Zamawiającego. 

3. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego powinien być podpisany przez: Kierownika 
Projektu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy. 

4. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru robót, lub jakiegokolwiek ich elementu 
w rozumieniu niniejszej umowy, przepisów  Prawa budowlanego i  Kodeksu cywilnego. 

 
§10 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I PŁATNOŚCI  
 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia podstawowego na kwotę ryczałtową 
netto …………zł (słownie: ……. złotych), plus należny podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca celem wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń, koszty robót 
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budowlanych, koszty prac projektowych, koszty sprzętu i wyposażenia, koszty transportu i ubezpieczenia oraz 
wszelkie opłaty.  

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią SIWZ wraz z załącznikami i w związku z tym 
prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie 
z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz 
oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu 
jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę 
zakresie robót. Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie warunki koordynacji robót, prowadzenia 
inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane będzie się odbywać w okresach miesięcznych. 
5. Wykonawca przed końcem okresu miesięcznego rozliczenia przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał 

sprzedażowy” podpisany przez Kierownika Budowy. Po jego akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca 
przedkłada Protokół odbioru częściowego robót, który po podpisaniu przez obie Strony wraz z przekazanymi 
przez Wykonawcę dowodami zapłaty, o których mowa w §8 ust. 9 niniejszej umowy, będzie podstawą 
wystawienia faktury. Protokoły odbioru częściowego robót muszą przedstawiać w sposób tabelaryczny 
procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac.  

6. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury do kancelarii Zamawiającego mieszczącej się w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6, na konto 
Wykonawcy nr …………. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy suma płatności przekracza 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia 
(wymagalnego  i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział                     
w realizacji robót. 

8. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót, ich odbiorze i dostarczeniu przez 
Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowaniu/zgłoszeniu o zakończeniu budowy. Jedną z podstaw 
wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego, wraz                        
z dostarczeniem dowodów zapłaty, wszelakiego wynagrodzenia oraz oświadczenia Podwykonawców                      
i dalszych podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami, które 
powinno zawierać: 
1) wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: Wykonawcę, Podwykonawcę, nr faktury, data 

wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy wraz z aneksem, status 
(zapłacono/nie zapłacono); 

2) zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje, bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia                       
za wykonane roboty /dostawy/usługi; 

3) oświadczenie Podwykonawcy, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał samodzielnie 
bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonał z udziałem następujących dalszych 
Podwykonawców. 

9. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej za roboty budowlane nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 
określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

10. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, ze zm.).  

11. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: e-faktura@mpk.lodz.pl. 
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail.  

12. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest: .........................., 
e-mail: ....................... 

13. Wykonawca, wystawiając elektroniczną fakturę, obowiązany jest w jej treści powołać się na numer 
umowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przelewu metodą podzielonej płatności (split payment). 
15. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy transakcje będące przedmiotem umowy są objęte 

solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe, o której mowa w przepisach o podatku od 
towarów i usług, wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi 
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stawki podatku od towarów i usług oraz rozliczy kwotę podatku należnego przypadającego na te 
transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji 
Wykonawca/Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje 
się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich,                
na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia                       
z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot niniejszej umowy. Wszystkie 
roboty, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie 
ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty, muszą być 
wykonane w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

18. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,                       
chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

19. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta 
umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy 
cesji na dzień dokonywania płatności. 

 
§11 

ODBIORY 
 

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do odbioru wszelkie roboty zanikające. 
2. Zgłoszenie gotowości robót do odbioru końcowego inwestycji nastąpi w przypadku, gdy całość 

przedmiotu umowy zostanie zrealizowana. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego 
inwestycji poprzez równoczesne dokonanie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienie 
Zamawiającego.  

3. Potwierdzenie wpisu przez Zamawiającego lub brak ustosunkowania się do powyższego w terminie do 3 
dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie, że roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający 
przystąpi  do ich odbioru końcowego. 

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego inwestycji może być dokonane tylko po: 
1) zgłoszeniu robót do przeglądu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgłoszenia                                                  

z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego                          
o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych; 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przegląd techniczny obejmuje: 
wskazanie usterek, ocenę jakości wykonanych robót; przegląd dokonywany jest w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i/lub zaproszonych konsultantów; dla potrzeb powyższych 
czynności Wykonawca dostarczy konieczną dokumentację powykonawczą;  

3) potwierdzeniu usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu technicznego. 
5. Przed odbiorem końcowym inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w szczególności: 

1) oryginał Dziennika Budowy, 
2) oświadczenie Kierownika Budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego, 
3) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 
4) protokoły badań, 
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
6) dokumentację powykonawczą, 
7) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, o braku sprzeciwu lub 

uwag do użytkowania obiektu, 
8) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/decyzji o pozwoleniu                                

na użytkowanie obiektu, 
9) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 
10) protokół z usunięcia usterek, 
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11) końcowe rozliczenie robót, 
12) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących                      

w skład zrealizowanego obiektu, 
13) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego. 

6. Pisemne formy dokonania bieżących oraz końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów 
technicznych wykonywanych prac będą stanowić dokumentację ich wykonania i stanowić podstawę do 
dokonania odbiorów poszczególnych elementów robót przez Zamawiającego. Dokumenty te, będąc 
elementem dokumentacji powykonawczej, winny być ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika 
Budowy i Zamawiającego 

7. Czynności odbioru końcowego inwestycji:  
1) procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna rozpocząć się po zakończeniu robót                                

i zakończyć przed upływem czynności odbioru końcowego inwestycji, nie wliczając do tego czasu 
niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności; 

2) odbiór końcowy inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisję odbioru końcowego inwestycji, 
powołaną przez Zamawiającego. 

8. Z czynności odbioru końcowego inwestycji zostanie sporządzony przez Zamawiającego i podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę „Protokół odbioru końcowego inwestycji”, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich 
usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego inwestycji: 
1) zostaną stwierdzone istotne wady robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić przejęcia określając w 
protokole powód ich nieodebrania i termin usunięcia wad oraz ponownego przystąpienia do 
odbioru, lub  

2) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą „Protokół odbioru 
końcowego inwestycji”, obniżając odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiający będzie uprawniony             
w tym zakresie  do potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  

3) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, według 
własnego wyboru  – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci; Zamawiający będzie uprawniony w tym 
zakresie do potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

9. Protokół odbioru końcowego inwestycji” może zostać podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia                   
na użytkowanie. Czas trwania czynności odbioru końcowego inwestycji wliczany jest do terminu 
zakończenia realizacji inwestycji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości                                   
po trzy egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej, wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym, 
przygotowanej zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) umieszczenie dokumentacji w segregatorach, a w kopertach płyty CD (pliki PDF i DWG),  
2) usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek), 
3) wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie na 

wewnętrznej stronie segregatora (tylnej okładce) stosownego opisu.  
11. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru w okresie rękojmi                  

i gwarancji: 
1) procedura odbioru w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu 

rękojmi lub gwarancji ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady; odbiór dokonany zostanie przez Zamawiającego              
z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej i nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych 
przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi; 
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2) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 
protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi                                    
i gwarancji. 

 
§12 

RĘKOJMIA I GWARANCJA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Okres rękojmi i gwarancji za wady na roboty budowlane wynosi ….. miesięcy (60 lub 72 lub 84 
lub 96 miesięcy – zgodnie ze złożoną deklaracją w pkt II.6. FORMULARZA OFERTOWEGO 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), licząc od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego 
inwestycji”.  

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
na usunięcie wad, z zastrzeżeniem, iż: 
1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, lub  
2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, w przypadku nieusunięcia przez 
Wykonawcę wad istotnych w terminie, i dokonania stosownego potrącenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty odpowiadającej kosztom 
takiego zastępczego usunięcia wad; jeśli kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
okaże się niewystarczająca, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub  

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli 
stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie 
usunie w terminie wad nieistotnych; Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania 
odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

2. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  
3. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

1) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o stwierdzonej wadzie; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych 
wad, w terminach określonych poniżej: 
a) wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy lub jego elementów - w terminie 3 dni                      

od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 
b) wady utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy lub jego elementów - w terminie 14 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 
c) wady nieistotne - w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej, a w wyjątkowych wypadkach, w innym uzasadnionym technologicznie terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3) Po bezskutecznym upływie terminów określonych w pkt 2) niniejszego ustępu, Zamawiający usunie 
wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach 
ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży 
Wykonawcę; 

4) Wykonawca, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w pkt 
3) niniejszego ustępu, zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych 
przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania; 

5) Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminach określonych w pkt 2) niniejszego ustępu, 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust.                     
6 niniejszego paragrafu; 

6) Jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej, 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie.  

5. W przypadku, gdy wada spowoduje powstanie uszkodzeń w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia ich na własny koszt. 
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6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie robót wykonanych 
na podstawie niniejszej umowy, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu. 

8. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu element wolny od wad, lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony                        
do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać 
z takiego elementu. 

9. Strony dopuszczają możliwość pokrycia przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad w ramach rękojmi                          
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wynosi 24 miesiące 
miesięcy, liczone od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego inwestycji”.  

 
§13 

KARY 
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto 
Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy; 

2) za opóźnienie w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w §3 ust. 3 
niniejszej umowy, w wysokości 3 000,00 zł, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia; 

3) w sytuacji określonej w §11 ust. 8 pkt 2) niniejszej umowy, z tytułu samego faktu istnienia wad                             
w przedmiocie odbioru, w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §10 ust. 1 
niniejszej umowy; 

4) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z §2 niniejszej 
umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

5) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 
wskazanymi  w §16 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień kalendarzowy: braku 
umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia lub nie przedłożenia Zamawiającemu 
któregokolwiek z dokumentów wskazanych w §16 niniejszej umowy; 

6) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie §17 niniejszej umowy, w wysokości 5 000,00 zł, za każdy dzień kalendarzowy 
opóźnienia; 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia; 

8) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, uzupełnienia lub aneksu, w wysokości 1 000,00 zł, za każde naruszenie oddzielnie; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany (w tym w zakresie terminu zapłaty), uzupełnienia lub aneksu, w wysokości 1 000,00 zł, 
za każde naruszenie oddzielnie; 

10) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu,                     
w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

11) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości                    
2 000,00 zł, za każdy rozpoczęty miesiąc stwierdzonego naruszenia, kara jest naliczana odrębnie                           
za każdy przypadek naruszenia (tj. za każdego pracownika). Niezłożenie przez Wykonawcę                   
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego, w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                          
o pracę, dowodów, o których mowa w  §7 ust. 3 niniejszej umowy, traktowane będzie jako 
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niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy.  

12) za brak usunięcia jakichkolwiek wad i usterek robót, w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z 
tytułu udzielonej gwarancji na roboty, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
daty upływu terminu na usunięcie wad i usterek robót. 

2. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia naprawienia na zasadach 
ogólnych szkody wyrządzonej przez Wykonawcę wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, jeżeli wartość szkody przekraczałaby kwotę należnych kar umownych lub szkoda była 
spowodowana inną przyczyną, niż te, dla których przewidziano obowiązek zapłacenia kar umownych. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywiera skutku w stosunku do postanowień 
niniejszej umowy dotyczących kar umownych za odstąpienie od umowy, a także obowiązków 
Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji. 

4. Termin płatności przez Wykonawcę kar umownych wynosi 3 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty 
księgowej. W przypadku niezapłacenia, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie jego zobowiązań 
wynikających z not obciążeniowych wystawionych na podstawie niniejszej umowy z wynagrodzenia 
określonego na fakturach lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  – według wyboru 
Zamawiającego. 

5. Fakt naliczenia kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku poprawnego wykonania 
przedmiotu umowy. 
 

§14 
ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie                 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 14 dni od 
daty doręczenia tego wezwania; 

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji Zamawiającego,                              
a Zamawiający bezskutecznie wezwał go na piśmie do wykonywania umowy zgodnie z umową                  
i upłynął termin wskazany w wezwaniu; 

d) zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy; 
e) w przypadku, gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wynagrodzenia netto określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru; 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastąpić                    

w formie pisemnej w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe po stronie Wykonawcy: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
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2) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na koszt Wykonawcy; 
3) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 14 
dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                 
w ilości po dwa egzemplarze (w wersji papierowej i elektronicznej  – pliki DWG – lub 
odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania 
Zamawiającemu na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia; 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym zgodnie             

z ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy; 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
5. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
Pzp. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części 
umowy. 

 
§15 

ZMIANY W UMOWIE 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach określonych                                  
w art. 144 Pzp., a także, gdy zajdzie jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany 

umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki Stron 
umowy, 

2) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zamiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą, o ile poprawi                   
to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 

3. Możliwości dokonania zmian umowy przewiduje się również: 
1) gdy zajdzie potrzeba realizacji robót zamiennych (przez co Zamawiający rozumie roboty, które 

polegają na tym, iż Wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania  części 
przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od określonego w umowie, przy czym nie dochodzi do 
zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z oferty) i/lub zmiany technologii w sytuacji, 
gdy są one niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - w takim wypadku 
roboty lub/ zmiany technologii określone powyżej, rozliczane będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego, opracowanych według 
następujących założeń: 
a) ceny jednostkowe robót /technologii niezbędnych do wykonania zamówienia zostaną określone 

na podstawie szczegółowego rozbicia cenowego, a w sytuacji braku pozycji – na podstawie 
czynników produkcji najniższych określonych w publikacji SECOCENBUD, dla kwartału 
poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot oraz nakładów rzeczowych 
określonych w KNR, a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych                 
w KNR, według innych powszechnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez 
Zamawiającego; 



 
„Budowa części nadziemnej wiaty dla autobusów elektrycznych wraz z instalacjami”,  

nr sprawy: WZ-091-36/20 

Strona 20  

b) w przypadku robót zamiennych/ zmiany technologii kosztorys zamienny uwzględniać będzie 
wartość pierwotnie zakładanych robót/technologii tzw. kosztorys różnicowy; 

W powyższych przypadkach Zamawiający każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji 
kalkulacji. 

2) W przypadku zmiany:  
a)  stawki podatku od towarów i usług, 
b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                    
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

wówczas dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę 
poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje 
powyższą kalkulację, przy czym w  treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 
przedstawić zestawienie:  
2)1 wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilno – prawnych, oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy 
u Zamawiającego, wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno - prawnymi,  

2)2 wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy,    
w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała 
wpływ, w którym zostanie wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość 
wynagrodzenia, w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości, oraz jaki te zmiany mają 
wpływ na zakładany zysk, 

przy czym Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 
wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 
potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 
dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia 
Zamawiającego; 

4. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 3 pkt 2) lit. a) – d) niniejszego 
paragrafu, Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów, zgłosi zastrzeżenia do 
złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień, jeśli uzupełnione dokumenty 
lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od 
daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie 
złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 
posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych              
w ust. 3 pkt 2) lit. a) – d) niniejszego paragrafu, powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od 
daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę, wraz z dokumentami uzasadniającymi tą 
zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony, w terminie 7 dni 
zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 3 pkt 
2) lit. a) – d) niniejszego paragrafu, obowiązywać będzie od daty wejścia w życie zmian, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 2) lit. a) – d) niniejszego paragrafu. 

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu, wartość cen 
jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lit. b) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy 
ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych 
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pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia  w życie 
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie 
przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen 
etat. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lit. c) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy 
ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego, 
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych 
na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do 
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych osób. 

8.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lit. d) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy 
ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające ze wzrostu kosztów zatrudnienia poszczególnych 
pracowników w związku z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych, zwiększenia po stronie 
Wykonawcy kosztów  gromadzenia wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego terminów 
pośrednich w przypadku: 
1) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,                     

tj. nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości 
archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 

2) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:  
a) nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości 

archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji                          
z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonanie robót 
budowlanych, 

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji 
projektowej lub STWiORB, 

c) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń; 
3) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób fizycznych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej                   
lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 
administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu 
lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 
podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, 

d) tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia 
umowy, 

e) konieczność koordynacji robót z innymi Wykonawcami w zakresie prac projektowych oraz robót 
budowlanych, 

f) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 
4) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB 

lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub 
STWiORB; 
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5) działania siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,                           
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

6) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów 
niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy; 

7) wystąpienie robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być  udokumentowana,                       
a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni 
od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w Dziennik Budowy 
(obowiązek wpisu do Dziennika Budowy nie dotyczy terminu przekazania terenu budowy); 
przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności 
uzasadniających przedłużenie terminu; w przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w 
terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych; 

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko                 
w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

10.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 pkt 1) niniejszego paragrafu, muszą zostać udokumentowane 
poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów szkiców, badań laboratoryjnych. Pismo (wniosek) 
dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć 
drugiej Stronie, w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Niespełnienie 
powyższych warunków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

11. Według rozwiązań zawartych w pełnobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym odprowadzenie 
wód deszczowych z terenu zajezdni, odbywać się będzie poprzez podziemny zbiornik retencyjny                                
z przepompownią, do sieci kanalizacji miejskiej. Zamawiający przewiduje zmiany w w/w zakresie 
poprzez odmienny sposób odprowadzenia wód deszczowych oraz odmienną lokalizację i parametry 
techniczne dla zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zbiornika i przyłącza do sieci kanalizacji 
miejskiej, według odrębnej dokumentacji projektowej, którą Zamawiający dostarczy Wykonawcy. 
Wprowadzenie powyższej zmiany może spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. W tym 
zakresie Strony będą odpowiednio stosować zapisy ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu. 

12. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  
13. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez 

Wykonawcę. 
14. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

15. W przypadku konieczności realizacji robót, o których mowa art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp., Wykonawca 
zobowiązany jest opracować kalkulacje cenową dla tych robót na podstawie kosztorysu szczegółowego 
sporządzonego w oparciu o najniższe składniki cenotwórcze określone w publikacji SECOCENBUD                        
dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot, na podstawie programu 
typu Norma PRO. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, dopuszcza się zmianę terminu 
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej umowy. 

16. Dopuszcza się inne zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e 
Pzp. 

17. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§16 

UBEZPIECZENIE 
 

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji umowy o minimalnej 
sumie gwarancyjnej: 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, zgodnie                  
z poniższymi wymogami. 

2. Ubezpieczenie będzie utrzymane w mocy przez okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania 
niniejszej umowy. 

3. Ubezpieczenie będzie obejmować wszystkie podmioty zaangażowane w realizację kontraktu.  
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4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 
oraz tzw. czyste straty finansowe, a także winien być rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za 
produkt.  

5. Ponadto zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał: 
1) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 
2) szkody wyrządzone przez podwykonawców w tym dalszych podwykonawców (OC podwykonawcy), 
3) szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi biorącymi udział w realizacji umowy (OC 

wzajemne), 
4) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
5) szkody wyrządzone pracownikom Wykonawcy (OC pracodawcy), 
6) szkody wyrządzone w podziemnych oraz naziemnych instalacjach i urządzeniach wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wszelkich innych instalacjach,  
7) szkody wyrządzone w środowisku wynikające z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się                     

do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z minimalnym limitem 
odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

8) szkody wyrządzone przez prace rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów z limitem nie mniejszym 
niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

9) limit odpowiedzialności dla czystych strat finansowych powinien wynosić nie mniej niż 2 000 000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

10) franszyzy i udziały własne: 
a) dla szkód rzeczowych nie więcej niż 2 000,00 zł 
b) dla czystych strat finansowych: 5% należnego odszkodowania z możliwością ustalenia dolnego 

limitu wartości franszyz na poziomie maksymalnym nie wyższym niż 10 000,00 zł; 
c) dla szkód osobowych franszyza redukcyjna nie ma zastosowania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest także do zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu                   
w oparciu o standard warunków CAR/EAR.  

7. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6. obejmować będzie okres 
trwania kontraktu do czasu przejęcia przedmiotu kontraktu przez Zamawiającego oraz obejmie okres 
napraw gwarancyjnych zgodnie z poniżej wskazanym minimalnym zakresem obligatoryjnym 
realizowanej ochrony ubezpieczeniowej. 

8. Zakres ubezpieczenia: allrisk z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu, powiększoną                           
o 10% z tytułu pokrycia kosztów akcji ratowniczej i usunięcia pozostałości po szkodzie.  

9. Ubezpieczeni zostaną wszyscy uczestnicy procesu budowy: inwestor, kierownik budowy, generalny 
Wykonawca, podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji. 

10. Do zakresu ochrony będą miały zastosowanie następujące klauzule : 
1) klauzula konserwacji prostej – 24 miesiące, 
2) klauzula konserwacji rozszerzonej 12 miesięcy, 
3) pokrycie ryzyka producenta – ubezpieczenie szkód będących rezultatem, wad materiałowych 

i wadliwego ich wykonania, 
4) pokrycie okresu gwarancyjnego – na okres 12 miesięcy – ubezpieczenie szkód po dokonaniu 

odbioru wskutek wadliwego wykonania, wad projektowych, wad materiałowych lub odlewniczych              
z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż  500 000,00 zł, 

5) pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – wraz z rozszerzeniem                         
o szkody żywiołowe, 

6) szkody w mieniu otaczającym z limitem odpowiedzialności na poziomie co najmniej1 000 000,00 zł, 
7) klauzula automatycznego wzrostu kontraktu – do 10% ponad wartość kontraktu, 
8) klauzula odtworzenia dokumentów z limitem na poziomie co najmniej 50 000,00 zł, 
9) klauzula wynagrodzenia ekspertów z limitem na poziomie co najmniej 50 000,00 zł, 
10) franszyzy i udziały własne winny wynosić nie więcej niż 10 000,00 zł, w zakresie szkód 

żywiołowych oraz nie więcej niż 5 000,00 zł, w przypadku pozostałych szkód.  
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11. Kopie umów ubezpieczenia (polis), wraz z dowodami zapłaty odpowiedniej części składki, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, uprzednio jednak na 7 dni przed 
podpisaniem umowy przedstawiając propozycje zapisów polisowych do akceptacji Zamawiającego. 

12. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego lub jako ogólne 
zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 
Strony umowy muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. 

13. Franszyzy i udziały własne w szkodzie obciążać będą tylko i wyłącznie Wykonawcę i będą pokrywane                   
ze środków własnych Wykonawcy. 

14. Ubezpieczenia, o których mowa powyżej, muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania umowy                        
aż do upływu terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem przewidzianych 
postanowień odmiennych. 

15. Jeśli Wykonawca uzna, że powyżej określone minimalne warunki ubezpieczenia powodują konieczność 
rozszerzenia ochrony, Zamawiający zaakceptuje dodatkowe postanowienia umowy. 

16. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenia nie będą pozostawać w mocy przez okres trwania umowy                      
o wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt 
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą 
zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy. 

 
§17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
6% wartości brutto niniejszej umowy (w zaokrągleniu do pełnego złotego w dół), zgodnie                                 
z obowiązującym prawem polskim, tj. .......... zł (słownie: .... złotych). 

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  
1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego Nr 44 

1240 5585 1111 0000 4886 9270,  
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,                          

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,                                
3) w gwarancjach bankowych,  
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U.                  
z 2018 r., poz. 110 ze zm.).  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie 
zwrócone w następujący sposób: 
1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni 

od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie 
potwierdzone „Protokołem końcowym odbioru robót”, 

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż                   
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o którym mowa §12 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż                         
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty                  
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 149 Pzp.,  wymaga zgody Zamawiającego i dokonana 
będzie w formie aneksu do umowy.  
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7. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dostarczyć jego dowód najpóźniej na 3 
dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia o okres niezbędny dla prawidłowego 
zakończenia przedmiotu zamówienia.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi  w niniejszej 
umowie, może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczeń 
Zamawiającego w okresie gwarancji, w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków 
określonych w gwarancji. 

9. Kopia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
         

§18 
POWIADOMIENIA 

 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na adres siedziby Zamawiającego/Wykonawcy. 
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej o każdej zmianie swojego adresu, w tym 

adresów e-mail i numerów telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie 
zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy, zostanie 
uznana za skutecznie doręczoną. 

3. Wszelkie powiadomienia, dla swej ważności, muszą zachować formę pisemną, przy czym za złożoną                     
w formie pisemnej uznaje się również wszelką korespondencję dokonywaną za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym jest: …………, nr tel.: 
…………. , e-mail:…………….. 

5. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzoru nad 
realizacją udzielonego zamówienia, są:  
1) Mariusz Mołoń – Kierownik Projektu, nr tel.: 42 672 13 03 , e-mail: mmolon@mpk.lodz.pl; 
2) Dominik Jackowki – Inżynier Projektu, nr tel.: 42 672 12 02, e-mail: djackowski@mpk.lodz.pl. 

6. Na podstawie art. 20a Pzp. Zamawiający wskazuje, iż do nadzoru nad realizacją udzielonego 
zamówienia powołuje się zespół osób złożony z dwóch członków komisji przetargowej, którzy zostali 
wskazaniu w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu                         
do umowy. 

 
§19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejsza umowa zawarta jest w związku z realizacją projektu nr RPLD.03.01.03-10-0001/18-00. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych 
Wykonawcy związanych z realizowanym projektem. Projekt nr RPLD.03.01.03-10-0001/18-00 jest 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. 

2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w niniejszej umowie oraz dokumentach 
wymienionych w § 1 niniejszej umowy, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć, zgodnie z celem 
niniejszej umowy, w sposób zapewniający prawidłową realizację inwestycji. W szczególności                          
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści niniejszej umowy oraz 
dokumentów, należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem umowy jest zapewnienie 
najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot umowy oraz zgodności przedmiotu 
umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają, w myśl art. 65 Kodeksu 
cywilnego, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów, 
przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia, jakości wykonania 
przedmiotu umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do 
zakresu obowiązków Wykonawcy, pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu 
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istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy                       
z realizacji obowiązku. 

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, a także zapisy SIWZ,                      
z uwzględnieniem ewentualnych zmian i odpowiedzi na pytania, treść złożonej w niniejszym 
postępowaniu oferty oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub inne 
spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania 
niniejszej umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od 
odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń. 

6. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w §18 ust. 7 niniejszej umowy. 

7. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

8. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe: 
1) SIWZ ( w tym załączniki do SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 
2) oferta Wykonawcy, 
3) informacja o wyborze oferty. 

10.  Załącznikami do umowy są: 
1) kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
2) kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodami opłacenia składek i OWU. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


