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Zatacznik nr 10 do SIWZ
(Projekt umowy)

zawarta W dniu ..eeeeeessesssssssssnsnseens r., pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym - Lddz Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg przy ul. Tramwajowej 6, 90-132 Lddz, NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, wpisanym do
Rejestru Przedsigbiorcéw w Sadzie Rejonowym dla Lodzi-Srodmieécia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS: 0000044561, z kapitatem zaktadowym w wysokosci 476 852 265,00 PLN, z Zarzadem
Spdtki w sktadzie:

Zbigniew Papierski — Prezes Zarzadu, Krzysztof Kaminski — Wiceprezes Zarzadu oraz Stawomir Worach -
Cztonek Zarzadu

i Prokurentami: Andrzejem Lukaszewskim oraz Elzbieta Sowinska,

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

....................................................... , Z SIEAzIbg W .covveeceeveecceeeeeceeeieennny, NIPS ., REGON:
........................... , Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow ...............cccceeveeeeee. POd KRS ..., Z Kapitatem
zaktadowym w WySOKOSCI: .......c.ccvevnvne PLN (w przypadku spétek z o.0. i akcyjnych) i kapitatem wptaconym

................ zt (tylko w przypadku spotek akcyjnych), reprezentowang przez:
zwang dalej ,Wykonawca”

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem ninigjszej umowy jest realizacja inwestycji odpowiadajacej nazwie przedmiotowego
postepowania, tj.: ,Budowa nadziemnej czesci wiaty dla autobusow elektrycznych wraz
zZ instalacjami”, zgodnie ze ztozong ofert, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (dalej STWIORB), innymi wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia do przedmiotowego postepowania (dalej
SIWZ) oraz niniejszej umowie.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), dalej zwanej ,ustawg o odpadach”. Wykonawca
zobowigzuje sie do:

1) przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg 0 odpadach, a w szczegolno$ci prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania
odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

2) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren robét, zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okre$lonych ustawa o odpadach,
zapisami STWiORB oraz zapisami SIWZ.

2. Prace budowlane nalezy wykona¢ etapowo, zgodnie z zatozeniami Zamawiajacego okreslonymi
w SIWZ.

3. Odpowiednio do rodzaju robdt wystepujacych w niniejszym zaméwieniu, Wykonawca zobowigzany
bedzie na koszt wtasny do:

1) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWiORB i normach;
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2) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtéwnych, obstuga w trakcie
realizacji, inwentaryzacjia powykonawcza z planszg zbiorczg uzbrojenia), z zastrzezeniem,
iz dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie
edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodezji w Lodzi;

3) instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

4) wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na
terenie budowy, wraz z ich zmianami oraz utrzymania ich przez caty okres realizacji zamowienia,
a takze do ich demontazu po zakoriczeniu robét;

5) opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiajacego - do czasu przejecia przez Wykonawce placu
budowy - projektu tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, uwzgledniajacego etapowanie
robot;

6) wykonania tablic informacyjnych okre$lonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (4j.; Dz. U.
22002 r. Nr108, poz. 953, ze zm.);

7) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkich niezbednych, posiadajacych
odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robdt towarzyszacych, wymaganych
przepisami i STWiORB;

8) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity
wyzszej;

9) zabezpieczania i chronienia swojego mienia;

10) naprawienia wszelkich wyrzadzonych szkéd, jezeli powstaty one z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztow, opfat, jak i ewentualnych kar
natozonych przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne;

11) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych, w stosunku do dokumentaciji projektowe;j,
z wytaczeniem przypadkow, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

12) w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych projektéw wykonawczych - uzgodnienia
i skoordynowania wyzej wymienionych projektdw z Zamawiajacym;

13) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych stanowigcych dojazd do terenu budowy;

14) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu
robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektdw tymczasowych robot;

15) dbatosci o teren budowy w okresie zimy, w tym zapewnienie jego przejezdno$ci i od$niezania
w okresie zimowym;

16) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci
w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktdre sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa;

17) ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach ogoinych za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, do czasu protokolarnego odbioru koricowego robét;

18) wykonywania wszelkich czynno$ci wynikajacych z przyjetej technologii prowadzenia robét oraz
wynikajacych z dostepu do miejsca robot;

19) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robot;

20) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony s$rodowiska
w miejscu rob6t i jego otoczeniu;

21) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych o0séb do wykonania zamdwienia, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze
zm.), dalej zwanej ,Prawem budowlanym”;

22) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie budowy i byé
w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajacego, inspektoréw nadzoru, badz tez wskazanych
przez nich innych os6b trzecich lub podmiotow;

23) zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza terenem budowy na czas
prowadzenia prac, z zastrzezeniem, ze ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy;

Srona 2



. @ - -
Eﬂ?gu;;siie Rzeczpospolita Sk ) Unia Eurppe;ska
pe) _ - Polska tadzkie Eurlopqslerundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

»,Budowa czesci nadziemnej wiaty dla autobuséw elektrycznych wraz z instalacjami”,
nr sprawy: WZ-091-36/20

24) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujagcym budowe
infrastruktury podziemnej oraz prace zwigzane z budowg obiektéw budowalnych realizowanych
w bezposrednim sasiedztwie inwestycji oraz Scistej koordynacji prac w tym zakresie;

25) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po trzy egzemplarze
(wersja papierowa i ptyta CD — pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)
i przekazania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, iz dokumentacja powykonawcza winna zosta¢
sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lddzki
Osrodek Geodezji w todzi;

26) dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy, szczegbtowego
rozbicia cenowego wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia niniejszej
umowy opracowanego wediug wlasnego zestawienia planowanych prac; szczegGtowe rozbicie
cenowe wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie 10 dni roboczych od daty
otrzymania dokumentu; obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru
wynagrodzenia umownego, ktére, zgodnie z §10 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie
ryczattowe; przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy
warto$ci, w przypadkach okreslonych w §15 niniejszej umowy;

27) przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego, w terminie do 21 dni od
daty podpisania niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ zakresy
rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy i by¢ sporzadzony zgodnie z nastepujacymi
wymogami:

a) harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 5
dni i w tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia co do przedstawionego
projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian, a Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia
i uwagi, o ktérych mowa powyzej, oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od zgtoszenia uwag;

b) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo - finansowego
w terminie do 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego;

c) w przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo - finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalaja, iz
Wykonawca, na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 5 dni
skorygowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego, skorygowany harmonogram
rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu, natomiast Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo
- finansowy w terminie 3 dni od zgtoszenia uwag;

d) ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi¢ bedzie
podstawe do dalszych rozliczen z tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia;

e) harmonogram rzeczowo - finansowy ma zwiera¢ w szczegdInosci:

e)1 wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasoboéw ludzkich i sprzetowych,
niezbednych do zrealizowania niniejszej umowy, w terminie przewidzianym jej zapisami;

e)2 Sciezke krytyczng;

e)3 analize prowadzenia robot w aspekcie sezonowosci prac i innych okreslonych przeszkod
(np.: konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu w okresie zimowym
i wiasciwej pracy sprzetu zimowego utrzymania);

e)4 kolejno$¢ prowadzonych prac, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, pod wzgledem
technologii prowadzenia rob6t, jak réwniez powinien przedstawiaC koordynacje prac
z innymi  podmiotami  prowadzacymi, badz planujgcymi  rozpocza¢ prace
w sasiedztwie inwestycji (jesli wystepuija);
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€)5 rozsadne rezerwy czasu, ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia robét
wynikajace 'z wymagan  Szczegbtowych  Specyfikacji  Technicznych  (SST)
(np.: prowadzenie robét w niskich temperaturach);

e)6 rozsadne rezerwy czasowe, w zwigzku z koniecznoSciq podjecia czynnosci
administracyjnych przez organy administracji wydajace decyzje administracyjne dotyczace
procesu inwestycyjnego;

e)7 planowane koszty wedtug przewidywanych cen realizacji;

28) opracowania i przekazania Zamawiajacemu wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy,
projektéw, instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, obstugi i konserwacji, zawierajacych
specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych izasady ich wymiany, wraz z warunkami
gwarancji udzielonych przez producentéw.

§3
TERMIN REALIZACJI

Datq rozpoczecia realizacji niniejszej umowy jest data jej zawarcia.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciggu 14 miesiecy od dnia jej zawarcia.

Datg zakonczenia realizacji umowy jest ............cccccveennn. r. Termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy uwaza sie za dochowany, jezeli w ciagu okresu, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
nastapi wykonanie catosci rob6t okreslonych w §1 niniejszej umowy i zostanie podpisany przez Strony
,Protokdt odbioru koncowego inwestycji”.

§4 ,
ROBOTY BUDOWLANE - ZASADY OGOLNE

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami okreslonymi

w pozwoleniu na budowe/rozbiérke oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,

dokumentach, przestrzegajac zasad wiadciwej sztuki ipraktyki budowlanej oraz zalecen

Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawié

Zamawiajgcemu plan kontroli jakosci okre$lony dla kazdej z robdt:

1) rodzaj i technologie robot,

2) zastosowane receptury,

3) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

4) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb i procedure)
i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

5)  uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan i inwentaryzacji geodezyjnej,

6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

7)  wzor karty kontrolnej okreslajacej sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych
i inwentaryzacji, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

8) zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczecia robét,

9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakohczeniu robét do czasu
odbioru obiektu,

10) spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

11) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Zamawiajagcy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentow, lub do

wystapienia o dokonanie uzupetnien. Kompletny plan kontroli jakosci winien byé przedstawiony

w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.
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Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystapienia do realizacji wymienionych w nim
robdt. Pisemne formy dokonania biezacych oraz koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen
parametréw technicznych wykonywanych prac beda stanowi¢ dokumentacje ich wykonania i stanowi¢
podstawe do dokonania odbioréw poszczegélnych elementdw robdt przez Zamawiajacego. Dokumenty
te, bedac elementem dokumentacji powykonawczej, winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane
u Kierownika Budowy i Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne dziatania, w celu zabezpieczenia i utrzymania
jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli itp., zaréwno nad, jak i pod ziemia, w trakcie
robét tak, aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wiadz i Zamawiajacego, a takze usuna¢ wszelkie
szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty zwigzane z odno$nymi instalacjami. W przypadku
natrafienia na inne niewidoczne wcze$niej instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wtascicielem sieci,
na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku ingerencji w istniejacg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje tak, aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejacych obiektéw. Wszelkie prace, dziatania mogace wptynaé
na stan istniejacych budynkéw, instalacji, przewodow, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych,
gazociggow, wodociggdw itp., zarowno na terenie budowy, jak i w sasiedztwie, musza by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi witadzami, witascicielami sieci i Zamawiajacym.
Powiadomienie podmiotdw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpic w imieniu
Zamawiajacego i zawieraC wskazanie terminu rozpoczecia danych robot.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg byé¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jako$ci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace wszystkie wymagane
wlasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
i zakwestionowane przez Zamawiajacego, jezeli zostaty dostarczone na teren budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robot. Kategorycznie, pod
grozba nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku stwierdzenia
zajScia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany
materiatow na zgodne z wymaganiami.
Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty oraz urzadzenia, a takze wczesniej
wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do
momentu oddania obiektu do uzytkowania.
Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek
materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Zamawiajgcy moze zlecic wykonanie badan materiatbtw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajacego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza, iz zastosowane
materiaty sg zgodne z wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.
Kolorystyka oraz rodzaj materiatow wykonczeniowych bezwzglednie wymagajg uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmowi jej wyrazenia w terminie 5 dni od
zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odmowa bedzie wymagata uzasadnienia
ze strony Zamawiajgcego.

. §5
CZYNNOSCI ORGANIZACYJNO - PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jego sasiedztwem, w szczegdlnosci uzbrojeniem terenu.
Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzgledniajacy miedzy innymi plan logistyki
budowy wraz z obstugg komunikacyjng w warunkach pracy ,zaktadu w ruchu”, wjazdami i wyjazdami
z budowy, terenami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem
ustawienia koniecznego sprzetu (w tym np. zurawi kotowych, wiezowych). Plan aktualizowany bedzie
w ramach potrzeb, minimum raz w miesigcu. Plan organizacji terenu budowy musi by¢ zatwierdzony
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przez Zamawiajacego przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy dokona powyzszych czynnosci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji terenu budowy.
Zamawiajacy ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wnioskowania o dokonanie
uzupetnien w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony p. poz. w zakresie
zgodnym z obowigzujacymi przepisami prawa.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenu budowy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
trwatego i skutecznego odgrodzenia ciggéw komunikacji samochodowej od ciggéw pieszych. Zakres
zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji terenu budowy i dokonywac jego aktualizacji
zgodnie z postepem robét.
Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych paneli
ogrodzeniowych lub w inny, zaakceptowany przez Zamawiajacego sposob. Stosowanie tasm BHP
dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.
Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych terenu budowy — w szczegoinosci dotyczy to
rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, o$wietlenia terenu budowy, instalacji wody dla
celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.
Wykonawca dokona oznakowania terenu budowy wedtug uzgodnionego planu oraz wyposazy teren
budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony, w ilosciach wymaganych
obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy, uzyska jego
zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przez Zamawiajgcego. Wykonawca zabezpieczy
teren budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji
terenu budowy. Wykonawca wyposazy teren budowy, w ramach jego organizacji, w sprzet p.poz.
i bedzie sprawowat nad nim biezacy nadzér.
Wykonawca, w ciggu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, opracuje i dostarczy
do Zamawiajacego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (w skr. BIOZ), zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j.: Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno by¢ szczeg6towe oszacowanie ryzyka wykonywanych robét wraz ze wskazaniem metod
skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych zatwierdzi
plan BIOZ, o ile nie bedzie miat do niego zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezer Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ.
Zamawiajacy bedzie kontrolowa¢ zgodno$¢ oznakowania robét z planem BIOZ. Zamawiajacy ma prawo
wnosi¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy.
W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwoler, dopuszczen, uzgodnien,
licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych opfat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych,
transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji,
zajecia pasa drogowego oraz dziatek sgsiadujacych z terenem inwestyciji.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletno$¢é zabezpieczer technicznych
i oznakowania terenu budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletno$é. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wkasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych, chodnikéw,
kraweznikow, itp. Dojazd do Terenu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez
ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty, opfaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego zanieczyszczenia drég, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
dluzszym niz 8 godzin, skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie zanieczyszczen osobie trzeciej
(firmie zewnetrznej), a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za zapewnienie
ochrony wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji
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robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury nadziemnej obcej, zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego i wiasciciela instalacji, urzadzen lub
infrastruktury nadziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen, wedtug wytycznych
wiasciciela, na swoj koszt i wlasnym staraniem.
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw
BHP w budownictwie. W szczegdélnoci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych
technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenistwa pracy sprzetu,
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac. Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez Podwykonawcdw czynno$ci pozostawaty w zgodzie
z obowigzujgcymi  przepisami prawa w zakresie BHP. Wszelkie czynnosci podejmowane w toku
realizacji inwestycji beda podlegaty nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé $rodki transportu dopuszczone odrebnymi przepisami
do uzytkowania, w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb
transportowych Wykonawcy.
Wykonawca na swoj koszt i wiasnym staraniem zapewni ochrone terenu budowy przed dostepem osob
nieuprawnionych przez catg dobe.

§6
TEREN BUDOWY

Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Przekazanie Terenu Budowy nastapi nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia
poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowos$ci rozpoczecia realizacji robdt udowy
budowlanych.

Z dniem przekazania terenu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$é
za prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczernstwo znajdujacych sie tam 0séb, a ponadto
za dostawe mediéw oraz za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami, w tym szkody poniesione
przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegodlnosci wiascicieli i uzytkownikow nieruchomosci
sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie
w dniu protokolarego oddania terenu budowy, ktore nastapi po dacie podpisania ,Protokotu odbioru
koricowego inwestycji”.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatow iinnych rzeczy
pozostajacych na terenie budowy.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje teren budowy oraz zapewni w tej czesSci
odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku nie
dokonania przez Wykonawce czynno$ci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy dokona
uporzadkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy i dokona potracenia tych kosztow
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia odbioru ostatecznego teren budowy iroboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca
podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku istworzenia takich
warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodno$ci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osob, jak tez ich rzeczy.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami. Osoby te,
przebywajac na terenie budowy, bedg przestrzegaé regut bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej plan BIOZ), co Wykonawca zobowigzany jest zapewnic.
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8. W terminie 7 dni od daty podpisania ,Protokotu odbioru koncowego inwestycji” Wykonawca musi by¢
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajacemu. W przypadku wszelkich uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty
naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnoSci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcow.

§7
ZATRUDNIENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
na peten etat w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U.
z 2019, poz. 1040, ze zm.) przy realizacji przedmiotu umowy osdb wykonujacych nastepujace
czynnosci:

1) roboty montazowo - konstrukcyjne,

2) roboty dachowe i dekarskie,

3) roboty malarskie,

4)  roboty spawalnicze,

5)  roboty impregnacyjne i antykorozyjne.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. W ramach
dziatan kontrolnych Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)  Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania powyzszych wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania powyzszych
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
w szczegblnosci:

1)  o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego - o$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginaltem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotycz wiw o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony) - kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczegolno$cil!

[ Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); informacie takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o0 ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg, Inspekcje

Pracy.

§8
PODWYKONAWCY

1. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
wchodzacych w zakres przedmiotu niniejszej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na
zasadach okreslonych ponize;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow spo$rdd podmiotow
majacych odpowiednie do$wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zgodne z niniejsza umowg
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowaé staly nadzor nad realizacjq przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcoéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania
lub zaniechania jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. W odniesieniu do rob6t budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie inwestycii,
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

4,  Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre SciSle odpowiadajg czeSciom zamowienia
okres$lonego umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Wykonawca na pisemne Zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usungC wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z placu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegélnosci narusza przepisy BHP i ochrony
Srodowiska.

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca;

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ duzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych);; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami
wskazanej powyzej ustawy oraz Rozporzadzenia.
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2) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach

z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej

umowy;

muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 Pzp.;

4) muszg byC zawarte postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw
do pozostawania w catym okresie realizacji uméw podwykonawczych czynnym podatnikiem VAT,
zobowigzujace Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow do skiadania na pisemne zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy aktualnych zaswiadczen z wiasciwego Urzedu Skarbowego
potwierdzajacych status Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcdw jako czynnych podatnikéw
VAT.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sag roboty budowlane, stosuje sie

nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu robét, ktére majq by¢ wykonane przez tego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy —w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego zaopiniowania projektu umowy i przekazania go
do Wykonawcy.

3) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt) 1
niniejszego ustepu, Zamawiajacy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, je$li wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuije sie do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci zastrzezen.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo

w powyzej we wskazanym powyzej terminie uwaza sie¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku nie przedtozenia, dowodu zaptaty, o ktérym mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy,

Zamawiajacy, w odniesieniu do drugiej i kolejnej faktury Wykonawcy, zastrzega sobie prawo dokonania

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu podwykonawcy w czesci odpowiadajace;

nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w

szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opoznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od

umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegoinych podwykonawcow, a dokonana pfatno$¢ pomniejszy
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wcze$niej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o0 wykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze

zgtosi¢  w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo

w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych

zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu. Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do

wW
-
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przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta
wczesniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

b) o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

3) W przypadku okreSlenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski, wartos¢ umowy
0 podwykonawstwo ustala si¢ biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich,
nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia
umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, pkt 1) stosuje sie, jezeli suma warto$ci tych umoéw spetni wymogi okre$lone w pkt
2).

Procedury okreslone w ust. 12 niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na plac budowy Podwykonawce lub dalszego

podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego

podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug -

po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajacemu zgodnie z ust. 12 niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bez jego zgody.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw

przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na swoj koszt udziat

w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec

tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory zgtosit powyzsze zadanie,

zobowigzuije sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnos$ci ze strony Wykonawcy, jak

i wykorzysta¢ dostepne prawnie Srodki procesowe w celu obrony, w szczegélnosci tak, by nie

doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek

niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po zgtoszeniu zgdania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach
postepowania kwestionowaé zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen
regresowych Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dokonywat czynnoci
procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy, majgcymi na celu obrone przed roszczeniami

Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego

o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,

z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko

Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu, pomimo dochowania przez

Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaplate od Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego lub przepiséw Pzp., w oparciu

0 okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

przez \Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy nalezno$ci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,

bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z zabezpieczenia wykonania w zakresie réwnym
takim zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznoSciom, a w przypadku, gdy zabezpieczenie nie
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pokryje catosci jego zabezpieczenia, przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez
Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajacego
czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 zamierzone] dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.
Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacie i sprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, na
moment dokonywania zmiany
Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, wraz z projektem umowy
0 podwykonawstwo przedstawia oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. oraz dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, na zasadach okre$lonych w
SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20
niniejszego paragrafu, przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktdrego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastapic tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

§9
RAPORTY

Do 5 dnia kazdego miesigca wykonywania robot Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu
raport z zaawansowania robét, ktory bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania rob6t
budowlanych, procent realizacji poszczegéinych elementéw robét, dokumentacje fotograficzna,
spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegolnych branz) i podsumowanie w formie
whnioskéw i opinii, a w przypadku op6znien w realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
,program naprawczy”.

Zamawiajacy raport zatwierdzi lub odmoéwi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi byé
uzasadniona) w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy odmowi akceptacji raportu w powyzszym terminie, uznaje sie, ze raport
zaawansowania rob6t w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci w tym
zakresie decydujace jest stanowisko Zamawiajacego.

Raport z zaawansowania rob6t powinien by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ze strony Zamawiajacego powinien by¢ podpisany przez: Kierownika
Projektu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zas$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy.
Podpisanie raportu z zaawansowania robét nie stanowi odbioru robédt, lub jakiegokolwiek ich elementu
W rozumieniu niniejszej umowy, przepisow Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

§10 ,
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | PLATNOSCI

Strony ustalajq wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje zamoéwienia podstawowego na kwote ryczattowg
netto............ zt (stownie: ....... zfotych), plus nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca celem wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen, koszty robét
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budowlanych, koszty prac projektowych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty transportu i ubezpieczenia oraz
wszelkie optaty.
Wykonawca o$wiadcza, ze szczegbtowo zapoznat sie z trescig SIWZ wraz z zatacznikami i w zwigzku z tym
prawidtowo wycenit swoje prace, aponadio zapoznat sie zwymaganiami Inwestycji, szczegdlnie
zwarunkami, wjakich ma by¢ realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz
oSwiadcza wzwigzku ztym, Zze Zamawiajgcy nie poniesie Zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek bteddw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okrelonym przez Wykonawce
zakresie robot. Przyjmuie sie, ze wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki koordynacji robét, prowadzenia
inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie si¢ odbywac w okresach miesiecznych.
Wykonawca przed koricem okresu miesiecznego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw. ,materiat
sprzedazowy” podpisany przez Kierownika Budowy. Po jego akceptaciji przez Zamawiajacego, Wykonawca
przedktada Protokét odbioru czeSciowego robot, ktdry po podpisaniu przez obie Strony wraz z przekazanymi
przez Wykonawce dowodami zaptaty, o ktorych mowa w §8 ust. 9 niniejszej umowy, bedzie podstawg
wystawienia faktury. Protokoty odbioru czesciowego robot muszg przedstawiaé w sposéb tabelaryczny
procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac.

Zaptata nalezno$ci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej

faktury do kancelarii Zamawiajacego mieszczacej si¢ w todzi przy ul. Tramwajowej 6, na konto

Wykonawey nr ............. Za dzien zaptaty przyjmuie sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy suma ptatnosci przekracza 90% wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zapfaty wszelakiego wynagrodzenia

(wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat

w realizacji robot.

Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowg po zakoficzeniu catosci robot, ich odbiorze i dostarczeniu przez

Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowaniu/zgloszeniu o zakoriczeniu budowy. Jedng z podstaw

wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru koncowego, wraz

z dostarczeniem dowoddw zapfaty, wszelakiego wynagrodzenia oraz oswiadczenia Podwykonawcow

i dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktore

powinno zawierac:

1) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: Wykonawce, Podwykonawce, nr faktury, data
wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz z aneksem, status
(zaptacono/nie zaptacono);

2) zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje, badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty /dostawy/ustugi;

3) oswiadczenie Podwykonawcy, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat samodzielnie
bez udziatu dalszych Podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych dalszych
Podwykonawcow.

Wartosci faktur czeSciowych i faktury kofcowej za roboty budowlane nie moga facznie przekroczyé kwoty

okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony akceptujg wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur

korygujacych oraz duplikatow faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (tj. Dz.U. 2 2016 r., Nr 710, ze zm.).

Faktury elektroniczne beda Zamawiajagcemu wysytane na adres e-mail: e-faktura@mpk.lodz.pl.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do poinformowania Wykonawcy o kazdorazowej zmianie adresu e-mail.

Osobg upowazniong do kontaktéw w sprawie e-faktur ze strony Zamawiajacego jest: .........cccocevvveunne. ,

e-mail: ..o,

Wykonawca, wystawiajac elektroniczng fakture, obowigzany jest w jej treSci powota¢ sie na numer

umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania przelewu metodg podzielonej ptatno$ci (split payment).

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy transakcje bedace przedmiotem umowy sg objete

solidarng odpowiedzialnoscig za zobowigzania podatkowe, o ktérej mowa w przepisach o podatku od

towardw i ustug, wykona prawidiowo zobowigzania podatkowe, w szczegoino$ci prawidiowo okresli
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stawki podatku od towardéw i ustug oraz rozliczy kwote podatku naleznego przypadajgcego na te
transakcje. W przypadku uznania przez administracie podatkowa, ze z tytutu przedmiotowych transakcji
Wykonawca/Zamawiajacy nie wykonat prawidtowo zobowigzan podatkowych, Wykonawca zobowiazuje
sie do poniesienia obcigzen natozonych na Zamawiajacego przez administracje podatkowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeci odpowiadajacej nieuregulowane;
naleznosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich,
na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia
z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacq przedmiot niniejszej umowy. Wszystkie
roboty, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktére Wykonawca — jako jednostka dziatajaca zgodnie
ze sztukg budowlana, wiedzg i doSwiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, muszg by¢
wykonane w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkow wynikajacych z ninigjszej umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia,
chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.
W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta
umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy
cesji na dzier dokonywania ptatnosci.

§11
ODBIORY

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do odbioru wszelkie roboty zanikajace.

Zgtoszenie gotowosci rob6t do odbioru koricowego inwestycji nastapi w przypadku, gdy cato$é

przedmiotu umowy zostanie zrealizowana. Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego

inwestycji poprzez réwnoczesne dokonanie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienie

Zamawiajgcego.

Potwierdzenie wpisu przez Zamawiajacego lub brak ustosunkowania si¢ do powyzszego w terminie do 3

dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajacy

przystapi do ich odbioru koncowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu robot do przegladu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgloszenia
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego
o0 planowanym terminie rozpoczecia przegladow technicznych;

2)  dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przeglad techniczny obejmuje:
wskazanie usterek, ocene jakosci wykonanych robét; przeglad dokonywany jest w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego illub zaproszonych konsultantéw; dla potrzeb powyzszych
czynno$ci Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawcza;

3) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.

Przed odbiorem koncowym inwestycji Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, w szczegoInosci:

1)  oryginat Dziennika Budowy,

) o$wiadczenie Kierownika Budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego,

) o$wiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu robét zgodnie z projektem,

) protokoly badan,

) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

) dokumentacje powykonawcza,

) za$wiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, o braku sprzeciwu lub
uwag do uzytkowania obiektu,

8) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu,

9) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakoSci, atesty,

10) protokdt z usuniecia usterek,

~N O OB Wi

Srona 14



10.

1.

. @ - -
Eﬂ?gu;;siie Rzeczpospolita Sk ) Unia Eurppe;ska
pe) _ - Polska tadzkie Eurlopqslerundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

»,Budowa czesci nadziemnej wiaty dla autobuséw elektrycznych wraz z instalacjami”,
nr sprawy: WZ-091-36/20

11) koncowe rozliczenie robot,

12) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw wchodzacych
w skfad zrealizowanego obiektu,

13) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu budowlanego.

Pisemne formy dokonania biezacych oraz korcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametrow

technicznych wykonywanych prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonania i stanowi¢ podstawe do

dokonania odbiorow poszczegdlnych elementéw robot przez Zamawiajacego. Dokumenty te, bedac
elementem dokumentacji powykonawczej, winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika

Budowy i Zamawiajacego

Czynnosci odbioru koricowego inwestycji:

1) procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczaé sie po zakonczeniu robot
i zakonczy¢ przed uptywem czynnosci odbioru koricowego inwestycji, nie wliczajac do tego czasu
niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci;

2) odbiér koncowy inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisje odbioru koricowego inwestyci,
powotang przez Zamawiajacego.

Z czynno$ci odbioru koricowego inwestycji zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego i podpisany

przez Zamawiajacego i Wykonawce ,Protokdt odbioru koricowego inwestycji’, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich
usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego inwestyciji:

1) zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przejecia okreslajac w
protokole powdd ich nieodebrania i termin usuniecia wad oraz ponownego przystapienia do
odbioru, lub

2) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza ,Protokét odbioru
koricowego inwestycji’, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy Iub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

3) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdac¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, wedtug
wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci; Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Protokét odbioru koficowego inwestycji’ moze zosta¢ podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia

na uzytkowanie. Czas trwania czynnosci odbioru koncowego inwestycji wliczany jest do terminu

zakonczenia realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w iloSci

po trzy egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej, wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym,

przygotowanej zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) umieszczenie dokumentacji w segregatorach, a w kopertach ptyty CD (pliki PDF i DWG),

2)  usuniecie z dokumentaciji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

3) wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie segregatora (tylnej oktadce) stosownego opisul.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru w okresie rekojmi

i gwaranciji:

1) procedura odbioru w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady; odbiér dokonany zostanie przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej i nastapi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych
przez Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi;
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2) odbior ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji.

§12 ,
REKOJMIA | GWARANCJA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Okres rekojmi i gwarancji za wady na roboty budowlane wynosi ..... miesiecy (60 lub 72 lub 84
lub 96 miesiecy — zgodnie ze ztozong deklaracjq w pkt Il.6. FORMULARZA OFERTOWEGO
stanowigcego zatqcznik nr 1 do SIWZ), liczac od daty podpisania ,Protokotu odbioru koricowego
inwestycji”.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

na usuniecie wad, z zastrzezeniem, iz:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, w przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce wad istotnych w terminie, i dokonania stosownego potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwoty odpowiadajacej kosztom
takiego zastepczego usunigcia wad; jesli kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okaze sie niewystarczajaca, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy, lub

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sq nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie w terminie wad nieistotnych; Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Strony ustalaja nastepujacy tryb usuwania wad robét, ujawnionych w okresie gwarancii:

1)  Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub za po$rednictwem poczty
elektronicznej o stwierdzonej wadzie;

2) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych
wad, w terminach okreslonych ponizej:

a) wady uniemozliwiajace korzystanie z przedmiotu umowy lub jego elementdw - w terminie 3 dni
od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

b) wady utrudniajace korzystanie z przedmiotu umowy lub jego elementéw - w terminie 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

c) wady nieistotne - w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa
powyzej, a w wyjatkowych wypadkach, w innym uzasadnionym technologicznie terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3)  Po bezskutecznym uptywie terminéw okre$lonych w pkt 2) niniejszego ustepu, Zamawiajacy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogdblnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy
Wykonawce;

4)  Wykonawca, w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktorych mowa w pkt
3) niniejszego ustepu, zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszystkich poniesionych
przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

5)  Jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminach okreslonych w pkt 2) niniejszego ustepu,
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysoko$ci okreslonej w ust.
6 niniejszego paragrafu;

6) Jezeli usunigcie usterki lub wady wymaga¢ bedzie wykonania dokumentacji projektowej,
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie.

W przypadku, gdy wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do usuniecia ich na wiasny koszt.
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Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usunigcia wad w zakresie robot wykonanych
na podstawie niniejszej umowy, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, jezeli zgtosit wade robdt przed uptywem tego okresu.
W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu umowy, w zamian ktérego Wykonawca dostarczyt
Zamawiajagcemu element wolny od wad, lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mégt korzystaé
z takiego elementu.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia przez Zamawiajacego kosztéw usuniecia wad w ramach rekojmi
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji jako$ci i rekojmi na zielen wraz z pielegnacjq i utrzymaniem wynosi 24 miesigce
miesiecy, liczone od daty podpisania ,Protokotu odbioru koricowego inwestycji”.

§13
KARY

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okoliczno$ci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za op6znienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w §3 ust. 3
niniejszej umowy, w wysokosci 3 000,00 zt, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia;

3)  w sytuacji okreslonej w §11 ust. 8 pkt 2) niniejszej umowy, z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru, w wysoko$ci 2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §10 ust. 1
niniejszej umowy;

4)  za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z §2 niniejszej
umowy, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy przypadek;

5) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatacznikami
wskazanymi w §16 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzier kalendarzowy: braku
umowy ubezpieczenia, braku ciagtosci umowy ubezpieczenia lub nie przediozenia Zamawiajacemu
ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w §16 niniejszej umowy;

6) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie §17 niniejszej umowy, w wysoko$ci 5 000,00 zt, za kazdy dzier kalendarzowy
opdznienia;

7)  za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
kalendarzowy op6znienia;

8) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogole nieztozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, uzupetnienia lub aneksu, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie oddzielnie;

9) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany (w tym w zakresie terminu zaptaty), uzupetnienia lub aneksu, w wysokosci 1 000,00 zt,
za kazde naruszenie oddzielnie;

10) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu,
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0séb wykonujacych czynno$ci wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy rozpoczety miesiac stwierdzonego naruszenia, kara jest naliczana odrebnie
za kazdy przypadek naruszenia (fj. za kazdego pracownika). Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego, w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg, dowodow, o ktérych mowa w §7 ust. 3 niniejszej umowy, traktowane bedzie jako
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niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

12) za brak usunigcia jakichkolwiek wad i usterek robot, w ramach odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi lub z
tytutu udzielonej gwaranciji na roboty, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzier opdznienia, liczony od
daty uptywu terminu na usunigcie wad i usterek robét.

Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia Zamawiajacego dochodzenia naprawienia na zasadach

ogbinych szkody wyrzadzonej przez Wykonawce wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, jezeli wartos¢ szkody przekraczataby kwote naleznych kar umownych lub szkoda byla
spowodowana inng przyczyna, niz te, dla ktorych przewidziano obowigzek zaptacenia kar umownych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstapienie od umowy nie wywiera skutku w stosunku do postanowien

niniejszej umowy dotyczacych kar umownych za odstgpienie od umowy, a takze obowigzkow

Wykonawcy wynikajacych z udzielonej gwarancii.

Termin ptatno$ci przez Wykonawce kar umownych wynosi 3 dni od daty doreczenia Wykonawcy noty

ksiegowej. W przypadku niezaptacenia, Wykonawca wyraza zgode na potracenie jego zobowigzan

wynikajacych z not obcigzeniowych wystawionych na podstawie niniejszej umowy z wynagrodzenia
okreslonego na fakturach lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - wedtug wyboru

Zamawiajgcego.

Fakt naliczenia kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku poprawnego wykonania

przedmiotu umowy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w takim przypadku wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie przez okres 14 dni od
daty doreczenia tego wezwania;

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji Zamawiajacego,
a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go na pismie do wykonywania umowy zgodnie z umowg
i uptynat termin wskazany w wezwaniu;

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy;

e) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia netto okreslonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy.

2)  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spemié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastapi¢
w formie pisemnej w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstapienia pod

rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegdtowe po stronie Wykonawcy:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi¢
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

Srona 18



. @ - -
Eﬂ?gu;;siie Rzeczpospolita Sk ) Unia Eurppe;ska
pe) _ - Polska tadzkie Eurlopqslerundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

»,Budowa czesci nadziemnej wiaty dla autobuséw elektrycznych wraz z instalacjami”,
nr sprawy: WZ-091-36/20

2) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy;

3) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogq by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4)  zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14
dni usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng
w ilosci po dwa egzemplarze (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki DWG - lub
odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajacemu na koszt Strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym zgodnie
z ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4)  przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia, jezeli

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

Pzp. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci

umowy.

§15
ZMIANY W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 Pzp., a takze, gdy zajdzie jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

1) zmiana obowigzujacych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany
umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wptywa na prawa i obowigzki Stron
umowy,

2) zmiana zakresu cze$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

3) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zamiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejsza, o ile poprawi

to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

Mozliwosci dokonania zmian umowy przewiduje sie rowniez:

1) gdy zajdzie potrzeba realizacji robdt zamiennych (przez co Zamawiajacy rozumie roboty, ktdre
polegajg na tym, iz Wykonawca zamoéwienia podstawowego zobowiazuje sie do wykonania czesci
przedmiotu zamdwienia w sposéb odmienny od okreslonego w umowie, przy czym nie dochodzi do
zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego z oferty) i/lub zmiany technologii w sytuacii,
gdy sg one niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia - w takim wypadku
roboty lub/ zmiany technologii okre$lone powyzej, rozliczane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, opracowanych wedtug
nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robot /technologii niezbednych do wykonania zaméwienia zostang okre$lone
na podstawie szczegbtowego rozbicia cenowego, a w sytuacji braku pozycji — na podstawie
czynnikdw produkcji najnizszych okre$lonych w publikacji SECOCENBUD, dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w KNR, a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych
w KNR, wedlug innych powszechnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;
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b) w przypadku rob6t zamiennych/ zmiany technologii kosztorys zamienny uwzglednia¢ bedzie
warto$¢ pierwotnie zaktadanych robét/technologii tzw. kosztorys réznicowy;
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacii
kalkulacji.
2) W przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
wowczas dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez Wykonawce
poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujacych, jaki wptyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia, a Zamawiajacy zaakceptuje
powyzszg kalkulacje, przy czym w tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegoinosci
przedstawi¢ zestawienie:
2)1 wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
uméw cywino - prawnych, oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy
u Zamawiajacego, wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno - prawnymi,
2)2 wptywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw na ktore ta zmiana miata
wptyw, w ktdorym zostanie wskazana warto$¢, o jakq powinna wzrosng¢ warto$¢
wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci, oraz jaki te zmiany majg
wptyw na zaktadany zysk,
przy czym Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do zlozonych
dokumentdw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia
Zamawiajacego;
W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 3 pkt 2) lit. a) — d) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw, zgtosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentow lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien, jesli uzupetnione dokumenty
lub wyjadnienia sg niewystarczajagce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od
daty wystapienia z takim wnioskiem przez zamawiajacego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie
ztozenie wyjadnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych
w ust. 3 pkt 2) lit. a) — d) niniejszego paragrafu, powinna zosta¢ podjeta w terminie dwéch miesiecy od
daty przekazania przez Wykonawce wniosku o zmiang, wraz z dokumentami uzasadniajacymi tg
zmiane. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony, w terminie 7 dni
zawrg aneks do umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ust. 3 pkt
2) lit. a) — d) niniejszego paragrafu, obowigzywac bedzie od daty wejécia w zycie zmian, o ktérym mowa
w ust. 3 pkt 2) lit. @) - d) niniejszego paragrafu.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu, warto$¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sig, a okre$lona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. b) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyzszone o wartos¢, o jakg wzrosng catkowite koszty wykonania umowy
ponoszone przez Wykonawce, a wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdinych
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pracownikdw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejécia w Zycie
zmiany, cze$ci zamoéwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. ¢) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyzszone o wartos¢, o jakg wzrosng catkowite koszty wykonania umowy
ponoszone przez Wykonawce, wynikajacg ze wzrostu kosztow wykonawcy zamdwienia publicznego,
wynikajacych z konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych
na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg
fizyczng nieprowadzacy dziatalnoSci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czeSci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. d) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie podwyzszone o wartos¢, o jakg wzrosng catkowite koszty wykonania umowy

ponoszone przez Wykonawce, a wynikajace ze wzrostu kosztéw zatrudnienia poszczegoinych

pracownikdw w zwigzku z wptatami do pracowniczych planéw kapitatowych, zwiekszenia po stronie

Wykonawcy kosztéw gromadzenia wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia lub jego termindw

posrednich w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
tj. nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

2)  zawieszenie rob6t przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji
z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace wykonanie robét
budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, lub konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacii
projektowej lub STWiORB,

c) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen;

3)  zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub 0séb fizycznych:

a) gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacii
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnoSci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c) gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa,

d) tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia o czas niezbedny do zakoAczenia
umowy,

e) konieczno$¢ koordynaciji robét z innymi Wykonawcami w zakresie prac projektowych oraz robét
budowlanych,

f) odmowa udostepnienia przez wascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycj;

4)  konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej lub STWiIORB
lub konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWIORB;
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5) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

6) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow budowlanych i innych materiatéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy;

7)  wystapienie robét zamiennych, przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana,
a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni
od daty powziecia wiadomo$ci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w Dziennik Budowy
(obowigzek wpisu do Dziennika Budowy nie dotyczy terminu przekazania terenu budowy);
przedtuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczno$ci
uzasadniajacych przedtuzenie terminu; w przypadku, gdy Strona wystepujaca nie dochowa w/w
terminu, nie bedzie uprawniona do wystapienia z wnioskiem o zmiane terminéw umownych;

Okoliczno$ci wskazane wyzej mogq stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 pkt 1) niniejszego paragrafu, musza zosta¢ udokumentowane
poprzez zataczenie zdje¢, rysunkow, raportow szkicow, badan laboratoryjnych. Pismo (wniosek)
dotyczace wiw zmian wraz z uzasadnieniem, Strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢
drugiej Stronie, w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Niespetienie
powyzszych warunkéw bedzie skutkowato pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Wedtug rozwigzan zawartych w petnobranzowym projekcie budowlanym i wykonawczym odprowadzenie
wod deszczowych z terenu zajezdni, odbywac si¢ bedzie poprzez podziemny zbiornik retencyjny
z przepompownia, do sieci kanalizacji miejskiej. Zamawiajacy przewiduje zmiany w wiw zakresie
poprzez odmienny sposob odprowadzenia wod deszczowych oraz odmienng lokalizacje i parametry
techniczne dla zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zbiornika i przytacza do sieci kanalizacji
miejskiej, wedtug odrebnej dokumentacji projektowej, ktora Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy.
Wprowadzenie powyzszej zmiany moze spowodowaé zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. W tym
zakresie Strony bedq odpowiednio stosowac zapisy ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu.
Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych przez
Wykonawce.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
W przypadku konieczno$ci realizacji robét, o ktérych mowa art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp., Wykonawca
zobowigzany jest opracowac kalkulacje cenowg dla tych robét na podstawie kosztorysu szczegdtowego
sporzadzonego w oparciu 0 najnizsze sktadniki cenotwdrcze okreslone w publikacjii SECOCENBUD
dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot, na podstawie programu
typu Norma PRO. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, dopuszcza si¢ zmiang terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej umowy.

Dopuszcza si¢ inne zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sq istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e

Pzp.

Wprowadzenie zmiany postanowierr umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewazno$ci.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca dokona ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu realizacji umowy o minimalnej
sumie gwarancyjnej: 3 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, zgodnie
Z ponizszymi wymogami.

Ubezpieczenie bedzie utrzymane w mocy przez okres od daty rozpoczecia robdt do konca trwania
niniejszej umowy.

Ubezpieczenie bedzie obejmowaé wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje kontraktu.
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Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmowa¢ bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg, kontraktowg

oraz tzw. czyste straty finansowe, a takze winien by¢ rozszerzony o odpowiedzialno$¢ cywilng za

produkt.

Ponadto zakres ubezpieczenia bedzie uwzgledniat:

1) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa,

2)  szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw w tym dalszych podwykonawcdw (OC podwykonawcy),

3) szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi biorgcymi udziat w realizacji umowy (OC
wzajemne),

4) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajagce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych,

5)  szkody wyrzadzone pracownikom Wykonawcy (OC pracodawcy),

6) szkody wyrzadzone w podziemnych oraz naziemnych instalacjach i urzadzeniach wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wszelkich innych instalacjach,

7)  szkody wyrzadzone w $rodowisku wynikajace z emisji, wycieku lub innej formy przedostania sie
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z minimalnym limitem
odpowiedzialno$ci: 200 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

8) szkody wyrzadzone przez prace rozbiérkowe, dziatanie mtotdéw, kafaréw z limitem nie mniejszym
niz 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

9) limit odpowiedzialno$ci dla czystych strat finansowych powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 000 000,00
zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

10) franszyzy i udzialy whasne:

a) dla szkdd rzeczowych nie wigcej niz 2 000,00 zt

b) dla czystych strat finansowych: 5% naleznego odszkodowania z mozliwo$cig ustalenia doinego
limitu wartosci franszyz na poziomie maksymalnym nie wyzszym niz 10 000,00 z;

c) dla szkdd osobowych franszyza redukcyjna nie ma zastosowania.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

w oparciu o standard warunkéw CAR/EAR.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 6. obejmowac bedzie okres

trwania kontraktu do czasu przejecia przedmiotu kontraktu przez Zamawiajacego oraz obejmie okres

napraw gwarancyjnych zgodnie z ponizej wskazanym minimalnym zakresem obligatoryjnym
realizowanej ochrony ubezpieczeniowe;.

Zakres ubezpieczenia: allrisk z sumg ubezpieczenia odpowiadajacq wartosci kontraktu, powigkszong

0 10% z tytutu pokrycia kosztéw akcji ratowniczej i usunigcia pozostatosci po szkodzie.

Ubezpieczeni zostang wszyscy uczestnicy procesu budowy: inwestor, kierownik budowy, generalny

Wykonawca, podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji inwestycji.

Do zakresu ochrony bedq miaty zastosowanie nastepujace klauzule :

1)  klauzula konserwaciji prostej — 24 miesiace,

2)  klauzula konserwacji rozszerzonej 12 miesiecy,

3) pokrycie ryzyka producenta — ubezpieczenie szkdd bedacych rezultatem, wad materiatowych
i wadliwego ich wykonania,

4)  pokrycie okresu gwarancyjnego — na okres 12 miesiecy — ubezpieczenie szkdd po dokonaniu
odbioru wskutek wadliwego wykonania, wad projektowych, wad materiatowych lub odlewniczych
z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz 500 000,00 z,

5) pokrycie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — wraz z rozszerzeniem
0 szkody zywiotowe,

6) szkody w mieniu otaczajacym z limitem odpowiedzialno$ci na poziomie co najmniej1 000 000,00 zt,

7)  klauzula automatycznego wzrostu kontraktu — do 10% ponad warto$¢ kontraktu,

8) klauzula odtworzenia dokumentéw z limitem na poziomie co najmniej 50 000,00 z,

9)  klauzula wynagrodzenia ekspertdw z limitem na poziomie co najmniej 50 000,00 zt,

10) franszyzy i udziaty wiasne winny wynosi¢ nie wigcej niz 10 000,00 zt, w zakresie szkod
zywiotowych oraz nie wiecej niz 5 000,00 zt, w przypadku pozostatych szkéd.
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Kopie uméw ubezpieczenia (polis), wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej czesci sktadki, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy, uprzednio jednak na 7 dni przed
podpisaniem umowy przedstawiajac propozycje zapiséw polisowych do akceptacji Zamawiajacego.
Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogq by¢ dokonywane za zgodg Zamawiajacego lub jako ogdine
zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, z ktdrg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.
Strony umowy muszg przestrzega¢ warunkow polis ubezpieczeniowych.
Franszyzy i udziaty wtasne w szkodzie obcigza¢ bedg tylko i wytacznie Wykonawce i bedq pokrywane
ze srodkow wtasnych Wykonawcy.
Ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, musza pozostaé w mocy przez caly czas trwania umowy
az do uptywu terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem przewidzianych
postanowien odmiennych.
Jesli Wykonawca uzna, ze powyzej okre$lone minimalne warunki ubezpieczenia powodujg konieczno$é
rozszerzenia ochrony, Zamawiajgcy zaakceptuje dodatkowe postanowienia umowy.
Jezeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenia nie bedq pozostawa¢ w mocy przez okres trwania umowy
0 wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg
zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktdrg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci
6% wartoSci brutto niniejszej umowy (w zaokragleniu do petnego ziotego w dét), zgodnie
z obowigzujgcym prawem polskim, {. .......... zt (stownie: ... ztotych).

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych

formach:

1) w pienigdzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiajacego Nr 44
1240 5585 1111 0000 4886 9270,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej,
z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jednolity: Dz. U.
z2018r., poz. 110 ze zm.).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie

zwrdcone w nastepujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni
od wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, co zostanie
potwierdzone ,Protokotem koricowym odbioru robét”,

2) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie pdzniej niz
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa §12 ust.1 niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie

wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do

przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenia w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 149 Pzp., wymaga zgody Zamawiajacego i dokonana

bedzie w formie aneksu do umowy.

Srona 24



N —

. @ - -
Eﬂ?gu;;siie Rzeczpospolita Sk ) Unia Eurppe;ska
pe) _ - Polska tadzkie Eurlopqslerundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

»,Budowa czesci nadziemnej wiaty dla autobuséw elektrycznych wraz z instalacjami”,
nr sprawy: WZ-091-36/20

W przypadku przediuzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany
jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i dostarczy¢ jego dowdd najp6zniej na 3
dni przed koficem wazno$ci poprzedniego zabezpieczenia o okres niezbedny dla prawidtowego
zakoniczenia przedmiotu zaméwienia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w niniejsze;
umowie, moze stuzy¢é w szczegolnosSci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen
Zamawiajacego w okresie gwarancji, w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdw
okreslonych w gwarangji.
Kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§18
POWIADOMIENIA

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane beda na adres siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poinformowania drugiej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym
adresow e-mail i numeréw telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie
zawiadomienia skutkowac bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy, zostanie
uznana za skutecznie doreczona.

Wszelkie powiadomienia, dla swej wazno$ci, muszg zachowa¢ forme pisemna, przy czym za ztozong
w formie pisemnej uznaje sie rowniez wszelkg korespondencje dokonywang za posrednictwem poczty
elektroniczne.

Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajgcym jest: ............ , nr tel.;
............. se-maili....eniinn,

Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg oraz nadzoru nad
realizacjq udzielonego zaméwienia, sa;

1) Mariusz Moton - Kierownik Projektu, nr tel.: 42 672 13 03 , e-mail: mmolon@mpk.lodz.pl;

2)  Dominik Jackowki — Inzynier Projektu, nr tel.: 42 672 12 02, e-mail: djackowski@mpk.lodz.pl.

Na podstawie art. 20a Pzp. Zamawiajacy wskazuje, iz do nadzoru nad realizacjq udzielonego
zamowienia powotuje sie zespdt osob ztozony z dwdch cztonkow komisji przetargowej, ktorzy zostali
wskazaniu w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza umowa zawarta jest w zwigzku z realizacjg projektu nr RPLD.03.01.03-10-0001/18-00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych
Wykonawcy zwigzanych z realizowanym projektem. Projekt nr RPLD.03.01.03-10-0001/18-00 jest
wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w niniejszej umowie oraz dokumentach
wymienionych w § 1 niniejszej umowy, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢, zgodnie z celem
niniejszej umowy, w sposéb zapewniajacy prawidiowg realizacje inwestycji. W szczegoinoSci
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwo$ci lub sprzecznosci w tresci niniejszej umowy oraz
dokumentow, nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem umowy jest zapewnienie
najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektdw stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu
umowy z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalaja, w my$l art. 65 Kodeksu
cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzeczno$ci w tresci umowy lub dokumentow,
przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia, jakosci wykonania
przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzeczno$ci co do
zakresu obowigzkéw Wykonawcy, pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajacemu
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istnienie obowigzku, pomijaé sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy
z realizacji obowigzku.

3. Prawem wiasciwym jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych trescig umowy zastosowanie
maja przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, a takze zapisy SIWZ,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian i odpowiedzi na pytania, tres¢ zlozonej w niniejszym
postepowaniu oferty oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

4. Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne
spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania
niniejszej umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajacego w granicach dopuszczonych prawem od
odpowiedzialno$ci wobec 0sdb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

6. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem sytuacji wskazanej w §18 ust. 7 niniejszej umowy.

7. Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.

8.  Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

1) SIWZ (w tym zataczniki do SIWZ) wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
2)  oferta Wykonawcy,
3) informacja o wyborze oferty.
10. Zatgcznikami do umowy sa;
1)  kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2)  kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodami optacenia sktadek i OWU.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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